TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Uproszczone RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1609.32 57.91 195.50 1173.12 364.30 19555.77 22955.92
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE 2022.75 560.44 1685.57 513.19 4511.67 9293.62
3|FREZOWANIE KOREKCYJNE 217.73 1557.93 1152.27 353.06 -875.58 2405.41
4 ROBOTY ZIEMNE 7220.41 9616.30 10944.18 3330.98 1511.85 32623.72
5/ODWODNIENIE KORONY DRO- 1478.95 9678.62 139.11 1051.79 1481.91 63460.71 77291.09
Gl

6/|PODBUDOWA DROGA GLOW- 27748.18 423612.52 81434.76 71547.64 72095.51 -104731.26 571707.35
NA

7|/ZATOKA AUTOBUSOWA 12534.87 72012.30 8359.12 13595.82 12773.23 -9223.65 110051.69

NAWIERZCHNIA ,KRAWEZNIKI ,
OBRZEZA ,CHODNIKI | PERON

8/ NAWIERZCHNIA 18400.79 901637.99 136330.56 100721.32 138892.45 -187778.97 1108204.14

9|ELEMENTY ULIC KRAWEZNIKI | 12472.15 63629.28 2482.75 9730.73 10587.57 4095.72 102998.20
OBRZEZA | CHODNIKI

10|ELEMENTY ULIC KRAWEZNIKI | 10182.22 52574.30 2291.62 8116.40 8771.07 -1395.91 80539.70
OBRZE2AICHODNIKI Z ROZ-
BIORKI

11/SCIEZKA ROWEROWA 18077.48 87532.81 6762.75 16167.24 15419.57 4516.35 148476.20

12|ZJAZDY 94502.76 158018.11 29086.22 80388.64 43449.10 13005.92 418450.75

13| REMONT ISTNIEJACEGO PRZE- 6330.64 3578.19 300.99 4310.87 1742.45 -8866.45 7396.69
PUSTU

14 OZNAKOWANIE 1321.75 859.26 261.63 11998.84 14441.48

15/ROBOTY WYKONCZENIOWE 5461.36 94992.31 9717.38 9849.58 14361.56 -26584.00 107798.19
RAZEM netto 219581.36 1867324.34 288835.43 331294.43 324397.58 -216798.99 2814634.15
VAT 647365.85
Razem brutto 3462000.00

Stownie: trzy miliony czterysta szes¢dziesiat dwa tysiace i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 17372



