

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1609.32	57.91	195.50	1173.12	364.30	19555.77	22955.92
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	2022.75		560.44	1685.57	513.19	4511.67	9293.62
3	FREZOWANIE KOREKCYJNE	217.73		1557.93	1152.27	353.06	-875.58	2405.41
4	ROBOTY ZIEMNE	7220.41		9616.30	10944.18	3330.98	1511.85	32623.72
5	ODWODNIENIE KORONY DROGI	1478.95	9678.62	139.11	1051.79	1481.91	63460.71	77291.09
6	PODBUDOWA DROGA GŁÓWNA	27748.18	423612.52	81434.76	71547.64	72095.51	-104731.26	571707.35
7	ZATOKA AUTOBUSOWA NAWIERZCHNIA ,KRAWĘŻNIKI , OBRZEŻA ,CHODNIKI I PERON	12534.87	72012.30	8359.12	13595.82	12773.23	-9223.65	110051.69
8	NAWIERZCHNIA	18400.79	901637.99	136330.56	100721.32	138892.45	-187778.97	1108204.14
9	ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA I CHODNIKI	12472.15	63629.28	2482.75	9730.73	10587.57	4095.72	102998.20
10	ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA I CHODNIKI Z ROZ- BIÓRKI	10182.22	52574.30	2291.62	8116.40	8771.07	-1395.91	80539.70
11	ŚCIEŻKA ROWEROWA	18077.48	87532.81	6762.75	16167.24	15419.57	4516.35	148476.20
12	ZJAZDY	94502.76	158018.11	29086.22	80388.64	43449.10	13005.92	418450.75
13	REMONT ISTNIEJĄCEGO PRZE- PUSTU	6330.64	3578.19	300.99	4310.87	1742.45	-8866.45	7396.69
14	OZNAKOWANIE	1321.75			859.26	261.63	11998.84	14441.48
15	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	5461.36	94992.31	9717.38	9849.58	14361.56	-26584.00	107798.19
	RAZEM netto	219581.36	1867324.34	288835.43	331294.43	324397.58	-216798.99	2814634.15
	VAT							647365.85
	Razem brutto							3462000.00

Słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące i 00/100 zł