
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczone RAZEM
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 1609.32 57.91 195.50 1173.12 364.30 19555.77 22955.92
2 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 2022.75 560.44 1685.57 513.19 4511.67 9293.62
3 FREZOWANIE  KOREKCYJNE 217.73 1557.93 1152.27 353.06 -875.58 2405.41
4 ROBOTY ZIEMNE 7220.41 9616.30 10944.18 3330.98 1511.85 32623.72
5 ODWODNIENIE  KORONY  DRO-

GI
1478.95 9678.62 139.11 1051.79 1481.91 63460.71 77291.09

6 PODBUDOWA  DROGA  GŁÓW-
NA

27748.18 423612.52 81434.76 71547.64 72095.51 -104731.26 571707.35

7 ZATOKA   AUTOBUSOWA
NAWIERZCHNIA ,KRAWĘŻNIKI ,
OBRZEZA ,CHODNIKI  I  PERON

12534.87 72012.30 8359.12 13595.82 12773.23 -9223.65 110051.69

8 NAWIERZCHNIA 18400.79 901637.99 136330.56 100721.32 138892.45 -187778.97 1108204.14
9 ELEMENTY  ULIC  KRAWĘŻNIKI I

OBRZEŻA I CHODNIKI
12472.15 63629.28 2482.75 9730.73 10587.57 4095.72 102998.20

10 ELEMENTY  ULIC  KRAWĘŻNIKI I
OBRZEŻA I CHODNIKI  Z  ROZ-
BIÓRKI

10182.22 52574.30 2291.62 8116.40 8771.07 -1395.91 80539.70

11 ŚCIEŻKA  ROWEROWA 18077.48 87532.81 6762.75 16167.24 15419.57 4516.35 148476.20
12 ZJAZDY  94502.76 158018.11 29086.22 80388.64 43449.10 13005.92 418450.75
13 REMONT  ISTNIEJĄCEGO PRZE-

PUSTU
6330.64 3578.19 300.99 4310.87 1742.45 -8866.45 7396.69

14 OZNAKOWANIE 1321.75 859.26 261.63 11998.84 14441.48
15 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 5461.36 94992.31 9717.38 9849.58 14361.56 -26584.00 107798.19

RAZEM netto 219581.36 1867324.34 288835.43 331294.43 324397.58 -216798.99 2814634.15
VAT 647365.85
Razem brutto 3462000.00

Słownie:   trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 17372


